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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení a hydrotechnického 
posouzení stávajícího stavu díla  

Předmětem této projektové dokumentace (dále jen P.D.) pro povolení stavby, je 

odvádění srážkových vod z komunikace z veřejného uličního prostoru dešťovou 

kanalizací, včetně likvidace srážkových vod v poldrových kaskádách Ždánice u 

Kouřimi, v místní části Krymlov, (severovýchodně). 

Tato P.D. neslouží pro realizaci stavby. Je jen pro vydání povolení stavby. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a 
zastavěnost území, popis povodí, stávající soustavy vodních děl a 
propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému 
území, záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob 
zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.,  

Ždánice jsou obec v katastrálním území Ždánice u Kouřimi, v okrese Kolín asi 20 km 

západně od Kolína a 5 km od Kouřimi.  Řešená lokalita je severovýchodně v Krymlově.  

 

Dešťová stoka DK A bude uložena převážně v místní komunikaci v asfaltové ploše a 

v menší míře v nezpevněné ploše obce Ždánice, v místní části Krymlov 

severovýchodně. Dešťová kanalizace bude zaústěna do poldrových kaskád.    

 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními 
opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na 
ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a 
urbanistických hodnot v území,  

Charakter stavby je v souladu s územním plánem obce. Trasa nových inženýrských 

sítí byla vybrána na základě jednání se zástupcem investora.  

Umístění staveb technické infrastruktury je v souladu s pozemky určenými pro 

technickou infrastrukturu obce. 

d) Výčet a závěry průzkumů  

Na území byl proveden v roce 05/2024 podrobný geologický a hydrogeologický 

průzkum pro posouzení možnosti likvidace srážkových vod na lokalitě. Průzkum byl 

proveden firmou WATERSYSTEM, Pavlem Lipanským – geologické práce.  
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Na základě provedeného podrobného hydrogeologického průzkumu byly zjištěny 

vsakovací poměry v zájmovém území. Vsakovací poměry jsou ve zkoumaném 

prostoru nevhodné, dané přítomností jílovitých zemin (eluvia) v testované hloubce 

provedených vsakovacích zkoušek. Zjištěná hodnota koeficientu vsaku kv v sondě S-

1 je v řádu 10-7 m/s. V sondách S-2 a S-3 nedošlo k měřitelnému vsaku vody po dobu 

25 hodin. 

Vzhledem k výše uvedenému jsou v projektové dokumentaci navrženy poldrové 

kaskády pro zachycení srážkových vod. Srážková voda se v nich bude částečně 

vypařovat (evapotranspirace). Při přívalových deštích se bude srážková voda 

akumulovat v poldrech a přebytečné množství se bude postupně vsakovat do okolního 

terénu. 

V dané lokalitě, kde se plánuje výstavba dešťové kanalizace bylo odhadováno 

zatřídění zeminy: 3.tř. - 50%, 4.tř. - 50%.  

Při provádění zemních prací bude podíl tříd těžitelnosti a zvýšené hladiny podzemní 

vody sledován dozorem investora a fakturace zemních prací bude prováděna dle 

skutečnosti. 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu  

NEOBSAHUJE 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, 
včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu  

Při návrhu umístění nových trubních vedení je respektováno prostorové umístění 

stávajících IS a nepředpokládá se přeložka žádného stávajícího zařízení. 

Při předání staveniště dodavateli zajistí investor před výstavbou přítomnost všech 

odpovědných zástupců správců jednotlivých zařízení, kteří budou schopni a oprávněni 

v terénu vytyčit situativně i výškově svá zařízení. V případě pochybností o přesnosti 

vytyčení použitými přístroji se zajistí i provedení sond pro určení přesné polohy. 

Na základě takto získaných poznatků bude dodavatel při provádění zemních prací 

respektovat ochranná pásma jednotlivých vedení dle následujících zásad: 

- pokud budou v ochranném pásmu IS prováděny otevřené výkopy, budou 

prováděny ručně až do fáze jejich odhalení a očištění  

- v případě kabelů vyloučí jejich zavěšením možnost pronášení po celou dobu 

montáže potrubí  
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- při záhozu pískem zajistí hutnění pod odhalenými vedeními na 92 % Ps až do 

výšky jejich původního uložení  

- eventuelně, na základě požadavku správce při vytyčení, zhotoví bloky 

z prostého betonu (s minimální příměsí cementu na sucho) 

- pro zához takto ošetřeného cizího vedení získá souhlas jeho správce.  

 

V projektu jsou dodrženy platné normy zejména pak ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení 
dřevin  

Stavba nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001Sb.. 

Realizovaná stavba bude bez vlivu na okolní stavby a pozemky.  

Výstavba nových inženýrských sítí má v blízkosti dosažitelná všechna potřebná média, 

případně bude užito přenosných zařízení, jako jsou elektrocentrály, mobilní cisterny 

apod. V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi ze 

spalovacích motorů (nákladní vozidla, vrtací, hloubící a hutnící stroje, kompresory, 

dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba řešit 

opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich trvání. 

Při provádění zemních nebo stavebních prací příjme stavebník v době realizace 

taková technická a organizační opatření ke snížení prašnosti v takovém rozsahu, aby 

touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby (zametaní, nebo 

zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště a podobně).  

Stavba bude prováděna v blízkosti stávající zástavby. Dodavatel zaručí, že nedojde 

k překročení hlukových limitů daných Nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru.  

Provozování nových inženýrských sítí při běžném provozu negativně neovlivní životní 

prostředí. K případnému poškození povrchu terénu může dojít pouze velmi zřídka a 

nahodile v případě poruchy. V tomto případě řeší nápravu (finančně i věcně) uvedením 

narušeného povrchu do původního stavu provozovatel této sítě, a to dle zásad 

uvedených v provozním řádu. 

Při provádění výkopových prací bude dbáno na zajištění stability přilehlých stavebních 

objektů dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a dle dalších platných předpisů a 
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norem. Výkop bude prováděn v bezpečné vzdálenosti od obrysu základu přilehlých 

budov. Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, musí být navrženo opatření 

k jejich zabezpečení. Před zahájením stavby provede zhotovitel pasport technického 

stavu přilehlých nemovitostí. 

Stavba nevyžaduje žádné asanace a demolice. Při stavbě nových inženýrských sítí se 

dále nepředpokládá kácení vzrostlých stromů. 

 

Na ploše, kde jsou navrženy poldry (zasaky) se nachází množství stromů, většinou 

vzrostlých na nízkých kmenech, několik stromků je vysazeno nedávno. Zasaky byly 

řazeny tak, aby se vzrostlým stromům vyhnuly, 4 malé stromky bude nutné přesadit. 

Ostatní stromy v blízkosti stavby budou chráněny proti poškození. Protože v jedné 

sondě byla zjištěna navážka, budou jámy pro přesazované stromky vyhloubeny cca 

1,5m a doplněny vhodnou zeminou-upřesnění v následujícím stupni PD. 

 

Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajně – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

Při stavbě nových inženýrských sítí se nevyžaduje trvalé vyjmutí ze ZPF, pro potřeby 

výstavby budou otevřeny dočasné výkopy, které budou po realizaci inženýrských sítí 

zasypány dle technologického postupu. Terén po výstavbě bude uveden do původního 

stavu před započetím výstavby. Místně budou zasahovat na povrch stávajícího terénu 

pouze vstupní poklopy do podzemních objektů. Stavba bude mít dočasný zábor 

označenými signalizačními páskami, od hrany výkopu 2,0m na každou stranu, aby bylo 

zamezeno možnému pádu osob do rýhy.  

Pozemky určených k plnění funkce lesa se neuplatní.  

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně 
seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo vznikne  

Pro ochranu liniové stavby vodovodu a kanalizace je navrženo ochranné pásmo šířky 

1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí v souladu se zákonem 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
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Výstavbou kanalizace vznikají ochranná pásma na pozemcích dotčených stavbou (viz 

příloha průvodního listu). 

j) Navrhované parametry stavby v návaznosti na účel vodního díla – 
například obestavěný prostor, zastavěná plocha, výška hráze, plocha 
hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, délka vzdutí při 
maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy nádrží, 
délka úpravy koryta vodního toku, kapacita profilu a bezpečnostních 
přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody 
ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté 
průtoky), množství čerpaných vod a předpokládané kapacity provozu 
a výroby,  

Stoka DKA (m) 346,70

GRAVITAČNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

PVC (*) DN250, SN12

 

Délka přípojek (m) 55,0

Počet přípojek (ks) 14

Počet UV (ks) 10

Délka odvodňovacích žlabů (m) 20,0

Počet odvodňovacích žlabů (ks) 4

KANALIZAČNÍ GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKY 

PVC (*) DN150, SN12

 

(*) MATERIÁL POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA (SPECIFIKACE POTRUBÍ) 

 

Poldrové kaskády: 11 polí, plocha max. hladiny cca 236 m2, max. výška hrázky nad 

terénem 0,97m, zastavěná plocha cca 620 m2. Celkový účinný objem všech zasaků 

je Z1 6,3+Z2 9,7+Z3 4,4+Z4 14,7+Z5 12,6+Z6 3,9+Z7 0+Z8 1,5+Z9 2,3+Z10 1,2+ 

Z11 1,2 = celkem 57,8 m3. 

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a 
kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního 
zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení 
kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství 
odpadních vod apod.,  

Na navrženou dešťovou stoku bude napojena plocha komunikací o výměře cca 1833 

m2.  

• vydatnost deště 220 l/s.ha 

• trvání 15 min 

• opakování 0,5 
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Návrh kanalizace vychází z obecného vzorce pro dimenzování stoky na průtok 

dešťových vod: Q = ψ . S . q 

kde 

Q - je návrhový odtok dešťových vod v l/s 

ψ - je součinitel povrchového odtoku 

S – je plocha příslušného povodí stoky v m2 

q - je intenzita směrodatného deště uvažované periodicity v l/s . ha. 

povodí typ plochy
S - plocha 

[m2]

ψ - 

součinitel

q - intenzita směrodatného 

deště [l/s . ha.]

Q - odtok  

[l/s]

V - množství 

[m3]

1 asfalt 238 0,9 220 4,71 4,24

2 asfalt 158 0,9 220 3,13 2,82

3 asfalt 230 0,9 220 4,55 4,10

4 asfalt 230 0,9 220 4,55 4,10

5 asfalt 226 0,9 220 4,47 4,03

6 asfalt 176 0,9 220 3,48 3,14

7 asfalt 190 0,9 220 3,76 3,39

8 asfalt 107 0,9 220 2,12 1,91

9 asfalt 218 0,9 220 4,32 3,88

10 asfalt 60 0,9 220 1,19 1,07

36,29 32,66SUMA  

Celkový účinný objem podrů (zasaků) je celkem 57,8 m3. 

32,66 m3 je 56 % objemu poldrů při vydatnosti deště 220 l/s.ha a dobou trvání 15 min. 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě  

NEOBSAHUJE 

m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané 
a související investice 

Stavba není dělená na etapy. Termín stavby, rok 2025-2026 

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz 
staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,  

NEOBSAHUJE 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního 
předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických 
činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.  

NEOBSAHUJE 
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B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

Stavba projektovaných inženýrských sítí je bez vlivu na architekturu a urbanismus 

obce. 

Poldrové kaskády jsou navrženy s ohledem na zachování stávající vzrostlé zeleně a 

vytvoří novou profilaci terénu, navýšení hrázek nad stávající terén nepřevyšuje 1,0 m. 

B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ  

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení  
 

IO 01 Dešťová kanalizace 

Na území byl proveden v roce 05/2024 podrobný geologický a hydrogeologický 

průzkum pro posouzení možnosti likvidace srážkových vod na lokalitě. Průzkum byl 

proveden firmou WATERSYSTEM, Pavlem Lipanským – geologické práce.  

Na základě provedeného podrobného hydrogeologického průzkumu byly zjištěny 

vsakovací poměry v zájmovém území. Vsakovací poměry jsou ve zkoumaném 

prostoru nevhodné, dané přítomností jílovitých zemin (eluvia) v testované hloubce 

provedených vsakovacích zkoušek. Zjištěná hodnota koeficientu vsaku kv v sondě S-

1 je v řádu 10-7 m/s. V sondách S-2 a S-3 nedošlo k měřitelnému vsaku vody po dobu 

25 hodin. 

Vzhledem k výše uvedenému jsou v projektové dokumentaci navrženy poldrové 

kaskády pro zachycení srážkových vod. Srážková voda se v nich bude částečně 

vypařovat (evapotranspirace). Při přívalových deštích se bude srážková voda 

akumulovat v poldrech a přebytečné množství se bude postupně vsakovat do okolního 

terénu. 

 

Dešťová stoka DK A DN250 bude uložena převážně v místní komunikaci v asfaltové 

ploše a v menší míře v nezpevněné ploše obce Ždánice, v místní části Krymlov 

severovýchodně. Dešťová kanalizace bude zaústěna do poldrových kaskád.    

 

Objekty na dešťové kanalizaci 

• Vstupní šachty DN1000 

• Výustní objekt  
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DIO 01.1 Přípojky dešťové kanalizace 

Srážkové vody z uličních vpustí budou do navržené kanalizace odvedeny přípojkami 

DN 150. V projektové dokumentaci jsou navrženy i odvodňovací žlaby, které budu též 

napojeny do dešťové kanalizace přípojkami PVC DN 150. Napojení přípojek na nové 

stoky bude provedeno pomocí odbočkových tvarovek. Přípojky jsou vedeny kolmo na 

stoku, před napojením bude na nich osazeno koleno 45°. 

 

Objekty na kanalizačních přípojkách 

• Uličné vpusti (UV) 

• Odvodňovací žlab 

 

DIO 01.2 Poldrová kaskáda 

Kaskádu tvoří 11 polí řazených ve svahu pod sebou. Cca polovina výšky pole je nad 

terénem a polovina vyhloubena pod terén. Hloubka je dána cca úrovní terénu 

v nejnižším bodě budoucího zasaku a pohybuje se mezi 0,32-0,6m, z toho účinná 

hloubka je o 0,15m nižší. Největší výška jílových hrázek nad terénem nepřevyšuje 1,0 

m. Přepadová plocha je zpevněna lomovým kamenem do betonu. Pod ní je „vývar“-

prohlubeň cca 0,4m hluboká vyplněná štěrkem. Zbytek dna je upraven vykopanou 

zeminou v hutněném provedení. 

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti  

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které 
podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného 
užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí  

Pro zajištění provozuschopnosti kanalizační sítě je zajištěn přístup k objektům údržby 

a monitoringu prostřednictvím stávajících veřejně přístupných komunikací. 

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory 
stavby a systémy určené pro užívání veřejností  

viz písm. a) 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 
technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných 
veřejných zájmů 

NEOBSAHUJE 
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B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby  
Budoucí provoz všech zařízení bude svěřen odborným firmám, které budou schopny 

zabezpečit bezpečnost pracovníků provozu dle pravidel uvedených v provozních 

řádech.  

Při provozu a výstavbě budou dodržovány: Zákon o bezpečnosti práce č.309/2006 Sb.; 

N.V. 101/2005 Sb. požadavky na pracovišti; N.V. 362/2005 Sb. požadavky na BOZP 

na staveništích s nebezpečím pádu z výšky včetně přílohy; N.V. 591/2006 Sb. BOZP 

na staveništích včetně přílohy. 

B.3.4 Základní technický popis stavby  

a) Popis stávajícího stavu  

Stávající komunikace v současné době nemá odvádění srážkových vod z komunikace. 

Srážkové vody volně stékají po komunikaci do okolitého terénu. Přetékají na přilehlé 

soukromé pozemky, které pravidelně podmáčejí a znečišťují. Navržená kanalizace 

zajistí neškodnou likvidaci dešťových vod a dojde ke zlepšení místních podmínek 

v ulici. 

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení  

Viz. kap. B.3.1   

c) Popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a 
účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby 
technickobezpečnostního dohledu apod  

Viz. kap. B.3.1   

 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických 
zařízení  

a) Popis stávajícího stavu  

NEOBSAHUJE 

b) Popis navrženého řešení  

NEOBSAHUJE 

c) Energetické výpočty  

NEOBSAHUJE 
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B.3.6 Zásady požární bezpečnosti  

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle 
požadavků jiného právního předpisu2) – výška stavby, zastavěná 
plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo 
jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu 
apod  

Inženýrské sítě jsou stavbou podzemní, spadají do kategorizace stavby 0. 

NEOBSAHUJE 

b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných 
rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku  

NEOBSAHUJE 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana  
NEOBSAHUJE 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  

Při podezření z možnosti vniknutí nežádoucích předmětů do potrubí v době jeho 

pokládky bude provedena zkouška průchodnosti. Potrubí kanalizace je dimenzováno 

relativně v malých profilech a každý předmět (kámen, dřevo, hadr apod.) je velmi 

nebezpečný a může způsobit ucpání potrubí v následném provozu. 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
Pro ochranu liniové stavby vodovodu a kanalizace je navrženo ochranné pásmo šířky 

1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí v souladu se zákonem 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Projektovaná dešťová kanalizace bude zaústěna do poldrových kaskád. 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

NEOBSAHUJE 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

Po dokončení stavby bude terén upraven do původního stavu před zahájením prací. 

Na vnější straně jílových hrázek poldrové kaskády bude nasypána vrstva sejmuté 

zeminy a plocha bude zatravněna. Okolní terén poškozený stavbou bude rovněž znovu 

zatravněn. 
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B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních 
vlivů – zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní 
živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení 
nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, 
vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení 
stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v 
příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného 
právního předpisu3)  

Provozování navržených sítí při běžném provozu negativně neovlivní životní prostředí. 

K případnému poškození povrchu terénu může dojít pouze velmi zřídka a nahodile 

v případě poruchy. V tomto případě řeší nápravu (finančně i věcně) uvedením 

narušeného povrchu do původního stavu provozovatel sítě. 

 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi ze 

spalovacích motorů (nákladní vozidla, vrtací, hloubící a hutnící stroje, kompresory, 

dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba řešit 

opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich trvání. 

Při provádění zemních nebo stavebních prací příjme stavebník v době realizace 

taková technická a organizační opatření ke snížení prašnosti v takovém rozsahu, aby 

touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby (zametaní, nebo 

zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště a podobně). 

 

Stavba bude prováděna v blízkosti stávající zástavby. Dodavatel zaručí, že nedojde 

k překročení hlukových limitů daných Nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru.  

 

Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů, které budou dle zákona o 

odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) přednostně využity, teprve poté předány oprávněné 

osobě k jejich odstranění. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím. 

Odpad vzniklý při realizaci budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – 

dřevo, beton, cihelný odpad, plasty apod. 

Odpady, vzniklé při stavebních činnostech, je nutné třídit podle druhu a kategorie, které 

stanovuje vyhláška č.8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 

odpadů (Katalog odpadů). 
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Při realizaci stavby třeba odděleně soustřeďovat stavební a demoliční odpady dle § 42 

Vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 

445/2022 Sb. Pokud bude při stavební činnosti vznikat výkopová zemina, tak není 

odpadem, jestliže splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 

zákon o odpadech, kde je uvedeno, že se zákon nevztahuje na nakládání s 

nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební 

činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro 

účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Jestliže nebude případná výkopová 

zemina takto použita, je nutné řídit se Vyhláškou MŽP č.273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob na odpad a pravidelně odvážen 

autorizovanou firmou na skládku. 

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem  

NEOBSAHUJE 

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení 
ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle 
tohoto zákona  

NEOBSAHUJE  

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.  

NEOBSAHUJE  

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  

Viz. kap. B.3.4, písm. a, b) 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA  

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící 
nebo nastalou mimořádnou událostí 

NEOBSAHUJE 

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva  

NEOBSAHUJE 
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c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných 
látek u staveb v zónách havarijního plánování,  

NEOBSAHUJE 

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi  

NEOBSAHUJE 

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické 
energie u staveb občanského vybavení  

NEOBSAHUJE 

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území 
dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis 
možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.  

NEOBSAHUJE 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávajících místních komunikacích. 

Při stavbě inženýrských sítí bude jako zdroj elektrické energie využívána mobilní 

elektrocentrála. Jako zdroj vody bude přistavena pojízdná cisterna nebo bude osazen 

nadzemní hydrant. 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,  

Viz. kap. B.1, písm. g)   

Viz. kap. B.7, písm. a)   

c) Popis zásad odvodnění staveniště  

Zhotovitel staveniště zajistí během výstavby proti vnikání vody do výkopu nebo na cizí 

pozemky. V případě zastižení zvýšené hladiny podzemní vody bude výkop odvodněn 

drenáží, dle potřeby s čerpáním do kanalizace. Souhlas s dočasným vypouštěním 

drénované kanalizace musí vydat provozovatel sítě! 

Během výstavby budou potrubí uložena ve výkopu zajištěna proti posunu a sedání při 

přívalové srážce. Nenapojená potrubí budou chráněna proti vnitřnímu znečištění 

ochrannými víčky a zátkami. Po každé srážce proběhne kontrola stavu nezasypaného 

potrubí ve výkopu. 
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d) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, 
popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob 
zajištění bezpečnosti provozu 

V průběhu prací bude pracovní pruh řádně označen, za snížené viditelnosti osvětlen. 

Bude zamezeno možnému pádu osob do rýhy vhodnou technickou zábranou.  

e) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Viz. kap. B1, písm. i) 

Během stavby vznikne dočasný zábor osazením objektů zařízení staveniště, skladů a 

skladových buněk. Tyto dočasné mobilní stavby budou po dokončení stavby 

odstraněny, povrch bude urovnán do původního tvaru. 

Stavba bude mít dočasný zábor označenými signalizačními páskami a zábranami, od 

hrany výkopu 2,0 m na každou stranu, aby bylo zamezeno možnému pádu osob do 

výkopů. 

f) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména 
opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní 
prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 
předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem 
materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, 
opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti 
prašnosti 

V průběhu výstavby zajistí dodavatel minimalizaci vlivu stavebních prací na životní 

prostředí v okolí staveniště, zejména co se týká znečištění ovzduší a komunikací a 

hlukové zátěže. Stavební práce budou probíhat v denní době od 7:00 do 21:00 hodin 

tak, aby nebyl překročen hygienický limit nařízením vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru. 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi ze 

spalovacích motorů (nákladní vozidla, vrtací, hloubící a hutnící stroje, kompresory, 

dieselagregáty). Tato zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba řešit 

opatření ke snížení těchto negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich trvání. 

Při provádění zemních nebo stavebních prací příjme stavebník v době realizace 

taková technická a organizační opatření ke snížení prašnosti v takovém rozsahu, aby 

touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby (zametaní, nebo 

zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště a podobně). 
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Při provádění výkopových prací a následných montážních prací musí být dodrženy 

všechny platné předpisy a nařízení BOZP a musí být používány předepsané ochranné 

pomůcky pro provádění těchto prací. V průběhu prací bude pracovní pruh řádně 

označen, za snížené viditelnosti osvětlen. Bude zamezeno možnému pádu osob do 

výkopů. 

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4) 

V průběhu prací bude pracovní pruh řádně označen, za snížené viditelnosti osvětlen. 

Bude zamezeno možnému pádu osob do rýhy.  

Při provádění výkopových prací a následných montážních prací musí být dodrženy 

všechny platné předpisy a nařízení BOZP a musí být používány předepsané ochranné 

pomůcky pro provádění těchto prací. 

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Při 

provádění stavebních prací je nutno dodržet NV 591/2006 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. To se týká zejména zemních 

prací prováděných mechanizačními prostředky, jakož i provádění montážních prací ve 

výkopišti, jeho zajištění (pažení rýh a jam). Všichni pracovníci dodavatele budou před 

zahájením stavby proškoleni odbornými školiteli. Za dodržování bezpečnostních 

předpisů během stavby odpovídá stavbyvedoucí. 

Práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce. 

Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickými postupy a s 

příslušnými bezpečnostními předpisy.   

Při výstavbě budou dodržovány platné předpisy:  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy  
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Zajištění výkopových prací bude řešeno ve smyslu vyhlášky č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 

• Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranství a v uzavřených 

objektech, kde se současně provádějí i jiné práce, musí být zakryty nebo u 

okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být technicky a viditelně 

zajištěny (např. zábradlím nebo kovovým oplocením v pevných rámech 

min.výšky 2,0 m v prefabrikovaných mobilních patkách). 

• Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být 

opatřeny výstražnou dopravní značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být 

označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, 

případně v jiných nebezpečných místech podle místních podmínek, 

v mezilehlém prostoru mohou být výstražná světla od sebe vzdálena nejvýše 

50 m. 

• Přes výkopy se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na 

veřejných prostranstvích musí být přechody široké nejméně 1,5 m, přechody 

nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným zábradlím 

o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým 

zábradlím se zarážkou, přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být 

vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 

• Sociální a zdravotnické zabezpečení stavby bude řešeno vlastními prostředky 

dodavatele (maringotka, lékárnička, první pomoc apod.). Vážnější úrazy a 

odborné ošetření poskytne příslušné spádové zdravotnické zařízení v místě. 

• Pro zařízení staveniště platí ČSN 73 0802 ED.2 (730802) Požární bezpečnost 

staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 73 0833 (730833) Požární bezpečnost staveb 

- Budovy pro bydlení a ubytování, ČSN 65 0201 (650201) Hořlavé kapaliny - 

Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci a ostatní předpisy PO. Odstupové 

vzdálenosti ubytovacích maringotek nebo ubytovacích buněk se řeší podle ČSN 

73 0833 (730833) tak, že mezi skupinami buněk pro max. 24 osob se provede 

odstup podle tabulky 4 (10 m, jsou-li hořlavé), nebo lze odstupovou vzdálenost 

zmenšit vybudováním montovaných požárních zdí, a to pouze na minimální 

vzdálenost umožňující manipulaci. 
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• Sklady hořlavých kapalin a výbušnin lze umístit tak, aby se překrývala jejich 

ochranná pásma. Odběr požární vody pro vnější hasební zásah bude zajištěn 

ze stávajícího veřejného vodovodu přes požární hydranty nebo z místních 

požárních nádrží. 

• Během stavby musí provádějící organizace zabezpečit, aby nedocházelo 

k porušování bezpečnostních předpisů při pracovních postupech, při ochraně 

pracovníků, ani ve vztahu k ostatním občanům či organizacím.  

 

Jedná se zejména o: 

1) Zákon č. 274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

2) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu 

3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

4) ČSN ISO 12480-1 (270143)  Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 

5) ČSN EN 50341-1 ED.2 (333300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC  

1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace 

6) ČSN 33 2000-4-41 ED.3 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: 

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 

7) ČSN 65 0201 (650201) Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a 

manipulaci 

8) Hygienické předpisy sv. 14, Směrnice pro stanovení pásem hygienické ochrany 

kolem zdrojů určených k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

 

Dále je třeba dodržovat příslušné ČSN pro práci s elektrickým zařízením. Z toho pak 

zejména: 

• ČSN EN 50110-1 ED.3 (343100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních - 

Část 1: Obecné požadavky 

Montážní práce smí dodavatel provádět pouze pracovníky s kvalifikací podle nařízení 

vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 

elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Při výstavbě inženýrských sítí, bude výkopek skladován podél pažené rýhy 

v nezpevněné ploše a následně po shledání jeho vhodnosti pro zásyp bude zpět 

vrácen do výkopu a zhutněn. Přebytečný materiál bude odvezen na skládku inertního 

materiálu. 

i) Limity pro užití výškové mechanizace 

NEOBSAHUJE 

j) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), 
požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další 
specifické požadavky  

NEOBSAHUJE 

k) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,  

Pro průběžné kontroly postupu výstavby kanalizace se navrhuje plán kontrolních 

prohlídek, který může být aktualizován dle požadavku investora v průběhu stavby: 

 

• kontrola ložné spáry před uložením potrubí kanalizace 

• kontrola potrubí po pokládce, před záhozem 

• přítomnost pracovníků při tlakové zkoušce kanalizace 

• kontrola při provádění hutnících zkoušek 

• kontrola zhutněné pláně komunikace 

• kontrola provedených prací po dokončení stavby 

l) Dočasné objekty 

NEOBSAHUJE 

 

 

 

v Praze, 10/2024        Ing. Roman Keller 

 


