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1. POPIS 

Tato projektová dokumentace řeší odvádění srážkových vod z komunikace z veřejného 

uličního prostoru dešťovou kanalizaci, včetně likvidace srážkových vod v poldrových 

kaskádách Ždánice u Kouřimi, v místní části Krymlov, severovýchodně. 

 

1.1 Stávající stav 

Stávající komunikace v současné době nemá odvádění srážkových vod z komunikace. 

Srážkové vody volně stékají po komunikaci do okolitého terénu. Přetékají na přilehlé 

soukromé pozemky, které pravidelně podmáčejí a znečišťují. Navržená kanalizace zajistí 

neškodnou likvidaci dešťových vod a dojde ke zlepšení místních podmínek v ulici. 

 

1.2 IO 01 Dešťová kanalizace 

Na území byl proveden v roce 05/2024 podrobný geologický a hydrogeologický průzkum 

pro posouzení možnosti likvidace srážkových vod na lokalitě. Průzkum byl proveden firmou 

WATERSYSTEM, Pavlem Lipanským – geologické práce.  

Na základě provedeného podrobného hydrogeologického průzkumu byly zjištěny vsakovací 

poměry v zájmovém území. Vsakovací poměry jsou ve zkoumaném prostoru nevhodné, 

dané přítomností jílovitých zemin (eluvia) v testované hloubce provedených vsakovacích 

zkoušek. Zjištěná hodnota koeficientu vsaku kv v sondě S-1 je v řádu 10-7 m/s. V sondách 

S-2 a S-3 nedošlo k měřitelnému vsaku vody po dobu 25 hodin. 

Vzhledem k výše uvedenému jsou v projektové dokumentaci navrženy poldrové kaskády 

pro zachycení srážkových vod. Srážková voda se v nich bude částečně vypařovat 

(evapotranspirace). Při přívalových deštích se bude srážková voda akumulovat v poldrech 

a přebytečné množství se bude postupně vsakovat do okolního terénu. 

 

Dešťová stoka DK A bude uložena převážně v místní komunikaci v asfaltové ploše a 

v menší míře v nezpevněné ploše obce Ždánice, v místní části Krymlov severovýchodně. 

Dešťová kanalizace bude zaústěna do poldrových kaskád.  

 

Do zahájení zemních prací stavebník zajistí polohopisné a výškopisné vytýčení všech 

podzemních vedení, křižujících i souběžných inženýrských sítí od příslušných správců a 

zabezpečí jejich vyznačení v terénu. 
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Deponie stavby 

• V místní komunikaci a v nezpevněné ploše 

Při výstavbě kanalizace bude výkopek skladován podél pažené rýhy a následně po shledání 

jeho vhodnosti pro zásyp bude zpět vrácen do výkopu a zhutněn. Přebytečný materiál bude 

odvezen na skládku inertního materiálu, nebo bude zemina použita při jej vhodnosti na další 

zpracovaní. 

 

1.2.1 Objekty na dešťové kanalizaci 

• Vstupní šachty DN1000 

Na stoce dešťové kanalizace budou budovány revizní vstupní šachty. Jedná se o šachty 

kontrolní, lomové, spojné. Šachty jsou sestaveny z betonových prefabrikovaných dílů 

včetně dna, vnitřního průměru 1000 mm. Šachtové skruže mají tloušťku stěny 120 mm. 

V horní části budou osazeny přechodovou skruží nebo zákrytovou deskou. Budou vybaveny 

kapsovým stupadlem a ocelovými stupadly s PE povlakem, případně vidlicovými stupadly 

dle výšky šachty. Stupadla jsou součástí prefabrikátů. Poklopy třídy D 400 průměru 600 mm 

budou osazovány do úrovně nivelety komunikace. Poklopy budou přednostně umisťovány 

do osy jízdního pruhu. Poklopy šachet umístěných v nezpevněných nebo štěrkových 

cestách budou k šachtě pevně kotveny včetně vyrovnávacích prstenců. Poklop bude 

odlážděn do kruhu žulovými kostkami do betonu. Poklop bude pevně ukotven k šachtě. Na 

trase kanalizace budou poklopy s odvětráním. Dnové prefabrikáty budou osazovány na 

podkladní beton tl. 100 mm. Šachtová dna budou mít z výroby osazeny přechodky pro 

napojení potrubí s těsněním typu-dle trubního materiálu stoky. Dno bude vybavené 

betonovým žlábkem ve dně výšky ½ DN s nátěrem. Šachta bude v celé výšce vodotěsná, 

spáry mezi jednotlivými díly šachty budou těsněny těsněním vhodným pro trvalý styk 

s odpadní vodou. Přesné výšky šachty bude docíleno prostřednictvím vyrovnávacích 

prstenců.  

 

Pozn.: před objednáním šachetních den, je zhotovitel povinen vytyčit průběh všech 

stávajících inženýrských sítí a problematických míst. V případě kolizních situací, pak 

přistoupí k přeložce dotčené sítě nebo upraví vtokové úhly šachty tak, aby ji bylo možné 

umístit mimo kolizní místo. 
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• Výustní objekt  

Výústní objekt je tvořen betonovým blokem tl. 0,3m, šířky 3,2m, do něhož je kotvena hlava 

potrubí DN250 se žabí klapkou. Potrubí ústí do kaskádové soustavy poldrů – zasaků, 

oddělěných hrázkami ve svažitém terénu. 

 

1.2.2 Výpis délek projektované dešťové kanalizace 

Stoka DKA (m) 346,70

GRAVITAČNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

PVC QUANTUM DN250, SN12

 

 

1.2.3 Materiál potrubí 

Jedná se o vysokopevnostní třívrstvé plnostěnné trubky dle STO-AO 224-136/2009, zvenčí 

i zevnitř hladké. Trubky neobsahují pěnové vylehčení. Sendvičová konstrukce dále 

vyzdvihuje vlastnosti materiálu, přítomnost fázového rozhraní na styku jednotlivých vrstev 

omezu-je šíření trhlin. Trubky jsou opatřeny ve výrobě naformovaným hrdlem.  

 

Technické parametry potrubí: 

Vnitřní průměr:     - Di/DN 250 mm 

Stěna:       - 8,2 mm 

Kruhová tuhost:     - min SN 12 kN/m2 

SDR tvarovky:     - SDR34 

Certifikát NORMA:     - ČSN EN 1401 

Způsob spojování:     - Integrované (formované z výroby) 

Technologie výroby:    - Triextruze 

Konstrukce stěny:     - Třívrstvá kompaktní 

Délky:       - 1, 3, 6 m 

 

1.2.4 Uložení potrubí  

Potrubí gravitační dešťové kanalizace bude ukládáno do samostatného výkopu na pískové 

lože do pažené rýhy. 

Pro hlavní zásyp v místní komunikaci a nezpevněné ploše bude použit výkopek pouze 

v případě, že zeminy budou mít charakter rychle sedavých. Pokud nebudou zeminy vhodné, 

bude proveden zásyp štěrkopískem. Nad potrubí bude vždy umístěna výstražní fólie dle 

ČSN 73 60 06. Zásyp nutno hutnit jen po stranách, aby nedocházelo k deformacím trub. 
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Přímo nad potrubím se min. do výšky 30 cm nad vrchol trubky nehutní! Zásyp bude též po 

vrstvách hutněn při současném povytahování pažících boxů do výšky hutněné vrstvy. 

Hutnění bude probíhat min. na 98 % Proctorovy zkoušky standard. Jako zásyp potrubí 

nesmí být použita zemina zmrzlá, s obsahem sněhu či ledu, s kusy dřeva, kameny, 

promočená zemina apod.  

 

V případě zastižení hladiny spodní vody bude výkop prohlouben o cca 20 cm pro provedení 

plošného odvodnění výkopu, bude provedena štěrkopísková drenážní vrstva s drenážní 

trubkou DN 100. Bude-li docházet k poklesu spodní vody ve stávajících studnách při 

výkopových pracích a pokládce potrubí, bude potřeba na potrubí do výkopu instalovat jílové 

přehrázky. 

 

Při provádění výkopových prací bude dbáno na zajištění stability přilehlých stavebních 

objektů dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 

zkoušení a ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí.  

Výkop bude prováděn v bezpečné vzdálenosti od obrysu základu přilehlých budov. 

Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, musí být navrženo opatření k jejich 

zabezpečení. 

 

Do zahájení zemních prací stavebník zajistí polohopisné a výškopisné vytýčení všech 

podzemních vedení, křižujících i souběžných inženýrských sítí od příslušných správců a 

zabezpečí jejich vyznačení v terénu. Zhotovitel se bude snažit v maximální možné míře 

dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

1.2.5 Úprava povrchu 

Výkop bude pažen. Zásyp musí být řádně hutněn po vrstvách, max po 20 cm. Pro zásyp 

v místní komunikaci a v nezpevněné ploše bude použit výkopek pouze v případě, že zeminy 

budou mít charakter rychle sedavých. Pokud nebudou zeminy vhodné, bude proveden 

zásyp štěrkopískem (viz výkres – Vzorový řez uložení potrubí). 
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1.3 DIO 01.1 Přípojky dešťové kanalizace 

Srážkové vody z uličních vpustí budou do navržené kanalizace odvedeny přípojkami DN 

150. V projektové dokumentaci jsou navrženy i odvodňovací žlaby, které budu též napojeny 

do dešťové kanalizace přípojkami DN 150. Napojení přípojek na nové stoky bude provedeno 

pomocí odbočkových tvarovek. Přípojky jsou vedeny kolmo na stoku, před napojením bude 

na nich osazeno koleno 45°. 

 

1.3.1 Objekty na kanalizačních přípojkách 

• Uličné vpusti (UV) 

Uliční vpusť bude postavena z prefabrikovaných betonových dílců průměru 450 mm, která 

bude mít koš pro zachycení nečistot a dno bude s kalovou prohlubní. UV bude mít středovou 

skruž s otvorem pro PVC DN150. Uliční vpusť bude vybavena kanalizační mříží 500x500 

mm vč. rámu D400. Osazení UV bude dle pokynu výrobce. 

 

• Odvodňovací žlab ACO DRAIN Multiline V150 

Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu, který vyniká svojí vysokou pevností a 

hladkostí povrchu. Ve spojení s průřezem žlabu ve tvaru „V“ vzniká odvodňovací systém s 

výrazným samočistícím efektem, který zabraňuje usazo-vání nečistot. Konstrukce žlabu 

vyztužená žebry zajišťuje stabilitu i v náročných podmínkách. Na odvodňovací žlab bude 

umístěn rošt D400. Osazení odvodňovacích žlabů bude dle pokynu výrobce.  

 

1.3.2 Výpis délek projektovaných přípojek 

Délka přípojek (m) 55,0

Počet přípojek (ks) 14

Počet UV (ks) 10

Délka odvodňovacích žlabů (m) 20,0

Počet odvodňovacích žlabů (ks) 4

KANALIZAČNÍ GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKY 

PVC QUANTUM DN150, SN12

 

 

1.3.3 Materiál potrubí 

Jedná se o vysokopevnostní třívrstvé plnostěnné trubky dle STO-AO 224-136/2009, zvenčí 

i zevnitř hladké. Trubky neobsahují pěnové vylehčení. Sendvičová konstrukce dále 

vyzdvihuje vlastnosti materiálu, přítomnost fázového rozhraní na styku jednotlivých vrstev 

omezu-je šíření trhlin. Trubky jsou opatřeny ve výrobě naformovaným hrdlem.  
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Technické parametry potrubí: 

Vnitřní průměr:     - Di/DN 150 mm 

Stěna:       - 5,5 mm 

Kruhová tuhost:     - min SN 12 kN/m2 

SDR tvarovky:     - SDR34 

Certifikát NORMA:     - ČSN EN 1401 

Způsob spojování:     - Integrované (formované z výroby) 

Technologie výroby:    - Triextruze 

Konstrukce stěny:     - Třívrstvá kompaktní 

Délky:       - 1, 3, 6 m 

 

1.3.4 Uložení potrubí 

Viz. Uložení potrubí IO 01 Dešťová kanalizace 

 

1.3.5 Úprava povrchu 

Viz. Úprava povrchu IO 01 Dešťová kanalizace 

 

1.4 DIO 01.2 Poldrová kaskáda 

Poldrová kaskáda se skládá z 11 nádržek – dále „zasaky“ Z1 až Z11, které jsou navzájem 

odděleny jílovými hrázkami vpozvolném spádu, s šířkou hlavy 0,5m. Pod posledním 

zasakem je jednostranná boční hrázka, která směřuje případný zbytek přetékající vody 

mimo cestu. Umístění zasaku je dáno polohou hlavy hrázky kolmé na spád pozemku. Dno 

každého vrchního zasaku je ve spádu 2,0 % k hrázce zasaku pod ním. 

Na zvolené ploše se nachází množství stromů, většinou vzrostlých na nízkých kmenech, 

několik stromků je vysazeno nedávno. Zasaky byly řazeny tak, aby se vzrostlým stromům 

vyhnuly, 4 malé stromky bude nutné přesadit. Ostatní stromy v blízkosti stavby budou 

chráněny proti poškození. 

Dle geologického průzkumu je do 0,1-0,2m hnědá jílovitá hlína, tuhé konzistence, dále pod 

ní navážky (pouze v sondě S-1) – do 0,8 m hlína, cihly, kameny, místy i komunální odpad, 

hlouběji hlína (0,8-1,0 m). Následuje hlína písčitá až jílovitá, tuhá, v mocnosti 0,2 m a šedý 

písčitý jíl, tuhý, slídnatý, s kameny – eluvium podložního prachovce/jílovce. 

Nejprve bude sejmuta vrstva svrchní zeminy 0,1-0,2m, dále budou hloubeny zasaky. Cca 

polovina výšky je nad terénem a polovina vyhloubena pod terén. Hloubka je dána cca úrovní 
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terénu v nejnižším bodě budoucího zasaku a pohybuje se mezi 0,32-0,6m, z toho účinná 

hloubka je o 0,15m nižší. Největší výška jílových hrázek nad terénem nepřevyšuje 1,0m. Ve 

spodní hrázce je vždy o 0,15m snížený přepad š.1,0 m. Přepadová plocha je zpevněna 

lomovým kamenem do betonu. Pod ní je „vývar“-prohlubeň cca 0,4m hluboká vyplněná 

štěrkem pro případ rázu z přívalového deště. Zbytek dna je upraven vykopanou zeminou 

v hutněném provedení. Na vnější straně jílových hrázek bude vrstva sejmuté zeminy a 

plocha bude zatravněna. Celkový účinný objem všech zasaků je Z1 6,3+Z2 9,7+Z3 4,4+Z4 

14,7+Z5 12,6+Z6 3,9+Z7 0+Z8 1,5+Z9 2,3+Z10 1,2+ Z11 1,2 = celkem 57,8 m3.  

 

1.5 Tlakové zkoušky 

Veškeré stoky budou podrobeny zkouškám dle ČSN EN 1610 – Provádění stok a 

kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Zkouška bude provedena vodou (metoda „W“). 

Pozn.: Variantně lze zkoušku provést vzduchem (metoda „L“). 

Zkušební přetlak je tlak vzniklý z náplně zkušebního úseku až k úrovni terénu šachty, 

s nejvyšší hodnotou 50 kPa a s nejmenší hodnotou 10 kPa, měřeno na dříku trouby. 

Přípravná doba činí cca 1 hod.  

Zkušební doba musí být 30 ± 1 minuta. Tlak musí být udržen v rozsahu 1 kPa. Zkušební 

požadavek je splněn, jestliže objem přidané vody není větší než: 

0,15 l/m2 během 30 min. pro potrubí 

0,20 l/m2 během 30 min. pro potrubí včetně šachet 

0,40 l/m2 během 30 min. pro vstupní a revizní šachty 

Plocha m2 se rovná vnitřnímu omočenému povrchu. 

Podrobnosti provádění a délky tlak. zkoušek a další náležitosti upravuje ČSN EN 1610. 

 

1.6 Proplach a dezinfekce potrubí 

Při podezření z možnosti vniknutí nežádoucích předmětů do potrubí v době jeho pokládky 

bude provedena zkouška průchodnosti. Potrubí kanalizace je dimenzováno relativně 

v malých profilech a každý předmět (kámen, dřevo, hadr apod.) je velmi nebezpečný a může 

způsobit ucpání potrubí v následném provozu. 

 

1.7 Zásobení požární vodou 

Neuplatní se. 
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1.8 Průzkumy a měření 

Na území byl proveden v roce 05/2024 podrobný geologický a hydrogeologický průzkum 

pro posouzení možnosti likvidace srážkových vod na lokalitě. Průzkum byl proveden firmou 

WATERSYSTEM, Pavlem Lipanským – geologické práce.  

V dané lokalitě, kde se plánuje výstavba dešťové kanalizace bylo odhadováno zatřídění 

zeminy: 3.tř. - 50%, 4.tř. - 50%.  

Při provádění zemních prací bude podíl tříd těžitelnosti a zvýšené hladiny podzemní vody 

sledován dozorem investora a fakturace zemních prací bude prováděna dle skutečnosti. 

2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

Projektovaná dešťová kanalizace nepotřebuje žádné nestandardní vybavení. Osazování 

drobných objektů a pokládka potrubí se řídí běžnými zásadami za dodržení postupů výrobců 

osazovaných prvků. 

3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Projektovaná dešťová kanalizace bude zaústěna do poldrových kaskád. 

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Veřejná kanalizace při svém běžném provozu neovlivní negativně kvalitu podzemních a 

povrchových vod. K případnému úniku splašků z potrubí může dojít pouze velmi zřídka a 

nahodile v případě poruchy. V tomto případě řeší nápravu (finančně i věcně) uvedením 

narušeného povrchu do původního stavu provozovatel této sítě, a to dle zásad uvedených 

v provozním řádu kanalizace. 

5. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Na navrženou dešťovou stoku bude napojena plocha komunikací o výměře cca 1833 m2.  

• vydatnost deště 220 l/s.ha 

• trvání 15 min 

• opakování 0,5 

 

Návrh kanalizace vychází z obecného vzorce pro dimenzování každé stoky na průtok 

dešťových vod: Q = ψ . S . q 

kde 
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Q - je návrhový odtok dešťových vod v l/s 

ψ - je součinitel povrchového odtoku 

S – je plocha příslušného povodí stoky v m2 

q - je intenzita směrodatného deště uvažované periodicity v l/s . ha. 

 

povodí typ plochy
S - plocha 

[m2]

ψ - 

součinitel

q - intenzita směrodatného 

deště [l/s . ha.]

Q - odtok  

[l/s]

V - množství 

[m3]

1 asfalt 238 0,9 220 4,71 4,24

2 asfalt 158 0,9 220 3,13 2,82

3 asfalt 230 0,9 220 4,55 4,10

4 asfalt 230 0,9 220 4,55 4,10

5 asfalt 226 0,9 220 4,47 4,03

6 asfalt 176 0,9 220 3,48 3,14

7 asfalt 190 0,9 220 3,76 3,39

8 asfalt 107 0,9 220 2,12 1,91

9 asfalt 218 0,9 220 4,32 3,88

10 asfalt 60 0,9 220 1,19 1,07

36,29 32,66SUMA  

Celkový účinný objem podrů (zasaků) je celkem 57,8 m3. 

32,66 m3 je 56 % objemu poldrů při vydatnosti deště 220 l/s.ha a dobou trvání 15 min. 

6. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

6.1 Vytyčení stavby, geodetický systém 

Projekt kanalizace byl zpracován na podkladu zaměření výškopisu a polohopisu ve 

výškovém systému Bpv a souřadnicovém systému JTSK. Výpis vytyčovacích bodů 

projektovaných sítí předá projektant na vyžádání se souhlasem investora. 

 

6.2 Křížení a souběh s inženýrskými sítěmi (IS) 

Zákresy tras stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny do výkresu situace na základě 

poskytnutých podkladů jednotlivých správců sítí. Vzhledem k tomu, že ve většině případů 

tyto zákresy nejsou přesné, jsou místa křížení vyznačena pouze orientačně. 

Jedná se o tyto inženýrské sítě: 

• Vodovod   

• Kanalizace 

• Kabely NN 

• Kabel VO 
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Při předání staveniště dodavateli zajistí investor před výstavbou přítomnost všech 

odpovědných zástupců správců jednotlivých zařízení, kteří budou schopni a oprávněni 

v terénu vytyčit situativně i výškově svá zařízení. V případě pochybností o přesnosti vytyčení 

použitými přístroji se zajistí i provedení sond pro určení přesné polohy. 

 

Na základě takto získaných poznatků bude dodavatel při provádění zemních prací 

respektovat ochranná pásma jednotlivých vedení dle následujících zásad: 

• pokud budou v ochranném pásmu IS prováděny otevřené výkopy, budou prováděny 

ručně až do fáze jejich odhalení a očištění  

• v případě kabelů vyloučí jejich zavěšením možnost pronášení po celou dobu 

montáže potrubí  

• při záhozu pískem zajistí hutnění pod odhalenými vedeními na 98 % Ps až do výšky 

jejich původního uložení  

• eventuelně, na základě požadavku správce při vytyčení, zhotoví bloky z prostého 

betonu (s minimální příměsí cementu na sucho) 

• pro zához takto ošetřeného cizího vedení získá souhlas jeho správce.  

V projektu jsou dodrženy platné normy zejména pak ČSN 73 6005 (736005) Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 

 

6.3 Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí 

jejich správci. Před zahájením výkopových prací je nutno z pracovního pruhu po vytyčení 

stávajících a navržených sítí odstranit všechny překážky, které by mohly ohrozit bezpečné 

provádění stavby. Zahájení vlastního výkopu musí být oznámeno předem vlastníkům 

jednotlivých sítí (dle jejich podmínek). Zemní práce budou prováděny převážně otevřeným 

výkopem.  

Výkopy rýh budou prováděny strojně, vyjma úseků, kde dojde ke křížení nebo blízkému 

souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi. 

Po dokončení výstavby bude terén staveniště uveden do původního stavu před započetím 

výkopových prací. 

Při provádění výkopových prací a následných montážních prací musí být dodrženy všechny 

platné předpisy a nařízení BOZP, musí být používány předepsané ochranné pomůcky pro 

provádění těchto prací. 
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Při provádění výkopových prací bude dbáno na zajištění stability přilehlých stavebních 

objektů dle ČSN EN 1610 (756114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 

zkoušení a ČSN 73 3055 (733055) Zemní práce při výstavbě potrubí.  

Výkop bude prováděn v bezpečné vzdálenosti od obrysu základu přilehlých budov. 

Pokud nebude možné tuto vzdálenost dodržet, musí být navrženo opatření k jejich 

zabezpečení. 

7. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ 

Návrh dešťové gravitační kanalizace je proveden s ohledem na minimalizaci údržby stokové 

sítě. Výsledkem je návrh stokové sítě se samoproplachovací schopností. Údržba stokové 

soustavy bude spočívat v pravidelné kontrole UV (čistění košů) a případném proplachu 

potrubí. Četnost čištění bude stanovena provozem.  

8. BEZPEČNOST PRÁCE A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

8.1 Bezpečnost práce 

Při pokládce potrubí je ohroženo zdraví a bezpečnost pracovníků jednak při provádění 

zemních prací, jednak při pokládání potrubí a provádění objektů tvořících příslušenství 

kanalizace. 

Dodavatel stavby je povinen dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce, která jsou 

obsažena ve Sborníku vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

vodohospodářských organizacích.  

I z těchto důvodů je třeba, aby při výběru zhotovitele stavby bylo přihlédnuto k tomu, že 

případný uchazeč prokáže z tohoto hlediska příznivé výsledky a četnost proškolování svých 

zaměstnanců, neboť investor při stavbě tohoto díla za poškození zdraví zaměstnanců 

dodavatele neodpovídá. 

Budoucí provoz zařízení bude svěřen odborné firmě, která bude schopná zabezpečit 

bezpečnost pracovníků provozu dle pravidel uvedených v provozním řádu. 

V průběhu prací bude pracovní pruh řádně označen, za snížené viditelnosti osvětlen. Bude 

zamezeno možnému pádu osob do rýhy.  

Při provádění výkopových prací a následných montážních prací musí být dodrženy všechny 

platné předpisy a nařízení BOZP a musí být používány předepsané ochranné pomůcky pro 

provádění těchto prací. 
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Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Při provádění 

stavebních prací je nutno dodržet NV 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. To se týká zejména zemních prací prováděných 

mechanizačními prostředky, jakož i provádění montážních prací ve výkopišti, jeho zajištění 

(pažení rýh a jam). Všichni pracovníci dodavatele budou před zahájením stavby proškoleni 

odbornými školiteli. Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá 

stavbyvedoucí. 

Práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce. Pracovníci 

musí být před zahájením prací seznámeni s technologickými postupy a s příslušnými 

bezpečnostními předpisy.   

Při výstavbě budou dodržovány platné předpisy:  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  

 

Zajištění výkopových prací bude řešeno ve smyslu vyhlášky č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 

• Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranství a v uzavřených objektech, kde 

se současně provádějí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí 

nebezpečí pádu do výkopu, musí být technicky a viditelně zajištěny (např. zábradlím 

nebo kovovým oplocením v pevných rámech min.výšky 2,0 m v prefabrikovaných 

mobilních patkách). 

• Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být 

opatřeny výstražnou dopravní značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být 

označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně 

v jiných nebezpečných místech podle místních podmínek, v mezilehlém prostoru 

mohou být výstražná světla od sebe vzdálena nejvýše 50 m. 
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• Přes výkopy se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných 

prostranstvích musí být přechody široké nejméně 1,5 m, přechody nad výkopem 

hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m, na 

veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou, 

přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 

dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 

• Sociální a zdravotnické zabezpečení stavby bude řešeno vlastními prostředky 

dodavatele (maringotka, lékárnička, první pomoc apod.). Vážnější úrazy a odborné 

ošetření poskytne příslušné spádové zdravotnické zařízení v místě. 

• Pro zařízení staveniště platí ČSN 73 0802 ED.2 (730802) Požární bezpečnost staveb 

- Nevýrobní objekty, ČSN 73 0833 (730833) Požární bezpečnost staveb - Budovy pro 

bydlení a ubytování, ČSN 65 0201 (650201) Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, 

skladování a manipulaci a ostatní předpisy PO. Odstupové vzdálenosti ubytovacích 

maringotek nebo ubytovacích buněk se řeší podle ČSN 73 0833 (730833) tak, že 

mezi skupinami buněk pro max. 24 osob se provede odstup podle tabulky 4 (10 m, 

jsou-li hořlavé), nebo lze odstupovou vzdálenost zmenšit vybudováním montovaných 

požárních zdí, a to pouze na minimální vzdálenost umožňující manipulaci. 

• Sklady hořlavých kapalin a výbušnin lze umístit tak, aby se překrývala jejich ochranná 

pásma. Odběr požární vody pro vnější hasební zásah bude zajištěn ze 

stávajícího veřejného vodovodu přes požární hydranty nebo z místních požárních 

nádrží. 

• Během stavby musí provádějící organizace zabezpečit, aby nedocházelo 

k porušování bezpečnostních předpisů při pracovních postupech, při ochraně 

pracovníků, ani ve vztahu k ostatním občanům či organizacím.  

 

Jedná se zejména o: 

1) Zákon č. 274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

2) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu 

3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

4) ČSN ISO 12480-1 (270143)  Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 
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5) ČSN EN 50341-1 ED.2 (333300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC  

1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace 

6) ČSN 33 2000-4-41 ED.3 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: 

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 

7) ČSN 65 0201 (650201) Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

8) Hygienické předpisy sv. 14, Směrnice pro stanovení pásem hygienické ochrany kolem 

zdrojů určených k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

 

Dále je třeba dodržovat příslušné ČSN pro práci s elektrickým zařízením. Z toho pak 

zejména: 

• ČSN EN 50110-1 ED.3 (343100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 

1: Obecné požadavky 

Montážní práce smí dodavatel provádět pouze pracovníky s kvalifikací podle nařízení vlády 

č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických 

zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. 

 

8.2 Vliv na životní prostředí 

Provozování kanalizace při běžném provozu negativně neovlivní životní prostředí. 

K případnému poškození povrchu terénu může dojít pouze velmi zřídka a nahodile v případě 

poruchy – úniku splaškové vody z potrubí. V tomto případě řeší nápravu (finančně i věcně) 

uvedením narušeného povrchu do původního stavu provozovatel této sítě a to dle zásad 

uvedených v provozním řádu kanalizace. 

V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi ze spalovacích 

motorů (nákladní vozidla, vrtací, hloubící a hutnící stroje, kompresory, dieselagregáty). Tato 

zátěž pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba řešit opatření ke snížení těchto 

negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich trvání. Při provádění zemních nebo 

stavebních prací příjme stavebník v době realizace taková technická a organizační opatření 

ke snížení prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel 

v místě a okolí stavby (zametaní, nebo zkrápění komunikací, očista automobilů 

opouštějících staveniště a podobně). 
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Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů, které budou dle zákona o odpadech 

(zákon č. 541/2020 Sb.) přednostně využity, teprve poté předány oprávněné osobě k jejich 

odstranění. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím. Odpad vzniklý při 

realizaci budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – dřevo, beton, cihelný odpad, 

plasty apod. 

Odpady, vzniklé při stavebních činnostech, je nutné třídit podle druhu a kategorie, které 

stanovuje vyhláška č.8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 

odpadů (Katalog odpadů). 

Při realizaci stavby třeba odděleně soustřeďovat stavební a demoliční odpady dle § 42 

Vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 445/2022 

Sb. Pokud bude při stavební činnosti vznikat výkopová zemina, tak není odpadem, jestliže 

splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 zákon o odpadech, 

kde je uvedeno, že se zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným 

přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál 

bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 

Jestliže nebude případná výkopová zemina takto použita, je nutné řídit se Vyhláškou MŽP 

č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob na odpad a pravidelně odvážen 

autorizovanou firmou na skládku. 

9. PODKLADY PRO PROJEKT 

• Digitalizovaná pozemková mapa 

• Zaměření polohopisu a výškopisu území  

• Vstupní údaje poskytnuté investorem 

• Digitální podklady od správců inženýrských sítí 

• Rekognoskace terénu  
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10. NORMY, ZÁKONY  A VYHLÁŠKY 

10.1 Zákony a vyhlášky 

• Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon 

• Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb 

• Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

• Zákon č. 334/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního 

fondu 

• Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

• Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

• Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

• Zákon č. 274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany 

veřejného zdraví 

• Vyhláška č. 183/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 

vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu 

• Vyhláška č. 393/2010 Sb. Vyhláška o oblastech povodí 

• Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 

• Vyhláška č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

(Katalog odpadů) 

• Vyhláška č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

• Vyhláška č. 445/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další 

související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/castka/2024-131
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• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou 

způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost 

v elektrotechnice 

 

10.2 Technické normy 

• ČSN EN 752 (756110) Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management 

stokového systému 

• ČSN EN 805 (755011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

• ČSN EN 1295-1 (750210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé 

zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky 

• ČSN EN 1610 (756114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

• ČSN EN 12613 (646910) Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí 

uložené v zemi 

• ČSN EN 12889 (756115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a 

jejich zkoušení 

• ČSN EN 13508-1 (756901) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů 

stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky 

• ČSN EN 13508-1 (756901) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů 

stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky 

• ČSN EN 14457 (756305) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové 

technologie stok a kanalizačních přípojek 

• ČSN EN 14654-1 (756902) Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a 

kontrola činností - Část 1: Obecné požadavky 

• ČSN EN 14801 (755013) Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních 

systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod 
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• ČSN EN 1992-3 (731201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: 

Nádrže na kapaliny a zásobníky 

• ČSN EN ISO 14688-1 (721003) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a 

zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis 

• ČSN 01 3463 (013463) Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace 

• ČSN 13 0072 (130072) Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 

• ČSN 72 1006 (721006) Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

• ČSN 73 3055 (733055) Zemní práce při výstavbě potrubí 

• ČSN 73 6005 (736005) Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 

• ČSN 73 6006 (736006) Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení 

technického vybavení 

• ČSN 73 6133 (736133) Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

• ČSN 75 0101 (750101) Vodní hospodářství - Základní terminologie 

• ČSN 75 0161 (750161) Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních 

vod 

• ČSN 75 0905 (750905) Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

• ČSN 75 2130 (752130) Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 

komunikacemi a vedeními 

• ČSN 75 6101 (756101) Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• ČSN 75 6230 (756230) Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a 

pozemní komunikací 

• ČSN 75 6101 (756101) Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• ČSN 75 6261 (756261) Dešťové nádrže 

• ČSN 75 9010 (759010) Vsakovací zařízení srážkových vod 

• ČSN 75 6909 (756909) Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

• ČSN 83 8030 (838030) Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, 

výstavbu a provoz skládek 

• TNV 75 0211 (750211) Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého 

v zemi - statický výpočet 

• TNV 75 0951 (750951) Označování potrubí podle protékající látky ve 

vodohospodářských provozech 

• TNV 75 5408 (755408) Bloky vodohospodářských potrubí 
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• TNV 75 6011 (756011) Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení.  

• TNV 75 6910 (756910) Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 

• TNV 75 6911 (756911) Provozní řád kanalizace 

• TNV 75 6925 (756925) Obsluha a údržba stokových systémů 

 

 

V Praze, 10/2024  Vypracoval: Ing. Roman Keller a Ing. arch. Tamara Pokorná 

          

 


