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1. POPIS

Tato projektova dokumentace feSi odvadéni srazkovych vod z komunikace z vefejného
ulicniho prostoru destovou kanalizaci, vCetné likvidace srazkovych vod v poldrovych

kaskadach Zdanice u Koufimi, v mistni &asti Krymlov, severovychodné.

1.1 Stavajici stav

Stavajici komunikace v souCasné dobé nema odvadéni srazkovych vod z komunikace.
Srazkové vody volné stékaji po komunikaci do okolitého terénu. Pretékaji na pfilehlé
soukromé pozemky, které pravidelné podmaceji a znecCistuji. Navrzena kanalizace zajisti

neskodnou likvidaci deStovych vod a dojde ke zlepSeni mistnich podminek v ulici.

1.2 10 01 Dest'ova kanalizace

Na uzemi byl proveden v roce 05/2024 podrobny geologicky a hydrogeologicky prizkum
pro posouzeni moznosti likvidace srazkovych vod na lokalité. Prizkum byl proveden firmou
WATERSYSTEM, Pavlem Lipanskym — geologické prace.

Na zakladé provedeného podrobného hydrogeologického prizkumu byly zjistény vsakovaci
pomeéry v zajmovém uzemi. Vsakovaci poméry jsou ve zkoumaném prostoru nevhodné,
dané pritomnosti jilovitych zemin (eluvia) v testované hloubce provedenych vsakovacich
zkousek. Zjisténa hodnota koeficientu vsaku kv v sondé S-1 je v fadu 107" m/s. V sondach
S-2 a S-3 nedoslo k méfitelnému vsaku vody po dobu 25 hodin.

Vzhledem k vySe uvedenému jsou v projektové dokumentaci navrzeny poldrové kaskady
pro zachyceni srazkovych vod. Srazkova voda se vnich bude c&aste¢né vyparovat
(evapotranspirace). P¥i pfivalovych destich se bude sraZzkova voda akumulovat v poldrech

a pfebyteéné mnozZstvi se bude postupné vsakovat do okolniho terénu.

DesStova stoka DK A bude uloZena prevazné v mistni komunikaci v asfaltové plose a
v men&i mife v nezpevnéné plose obce Zdanice, v mistni &asti Krymlov severovychodné.

Destova kanalizace bude zausténa do poldrovych kaskad.

Do zahdjeni zemnich praci stavebnik zajisti polohopisné a vySkopisné vytyCeni vSech
podzemnich vedeni, kfizujicich i soub&znych inzenyrskych siti od pfislusnych spravca a

zabezpedi jejich vyznaceni v terénu.
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Deponie stavby

¢ V mistni komunikaci a v nezpevnéné plose
Pfi vystavbé kanalizace bude vykopek skladovan podél pazené ryhy a nasledné po shledani
jeho vhodnosti pro zasyp bude zpét vracen do vykopu a zhutnén. PfebyteCny material bude
odvezen na skladku inertniho materialu, nebo bude zemina pouzita pfi jej vhodnosti na dalsi

zpracovani.

1.2.1 Objekty na destové kanalizaci
e Vstupni Sachty DN1000
Na stoce deStové kanalizace budou budovany revizni vstupni Sachty. Jedna se o Sachty
kontrolni, lomové, spojné. Sachty jsou sestaveny z betonovych prefabrikovanych dild
véetn& dna, vnitiniho priiméru 1000 mm. Sachtové skruze maji tloustku stény 120 mm.
V horni ¢asti budou osazeny pfechodovou skruzi nebo zakrytovou deskou. Budou vybaveny
kapsovym stupadlem a ocelovymi stupadly s PE povlakem, pfipadné vidlicovymi stupadly
dle vysky Sachty. Stupadla jsou soucasti prefabrikatl. Poklopy tfidy D 400 praméru 600 mm
budou osazovany do urovné nivelety komunikace. Poklopy budou pfednostné umistovany
do osy jizdniho pruhu. Poklopy Sachet umisténych v nezpevnénych nebo Stérkovych
cestach budou k Sachté pevné kotveny véetné vyrovnavacich prstencli. Poklop bude
odlazdén do kruhu Zulovymi kostkami do betonu. Poklop bude pevné ukotven k Sachté. Na
trase kanalizace budou poklopy s odvétranim. Dnové prefabrikaty budou osazovany na
podkladni beton tI. 100 mm. Sachtova dna budou mit z vyroby osazeny piechodky pro
napojeni potrubi s tésnénim typu-dle trubniho materidlu stoky. Dno bude vybavené
betonovym Zlabkem ve dné& vysky % DN s natérem. Sachta bude v celé vySce vodotésna,
spary mezi jednotlivymi dily Sachty budou tésnény tésnénim vhodnym pro trvaly styk
s odpadni vodou. Pfesné vysky Sachty bude docileno prostfednictvim vyrovnavacich

prstencu.

Pozn.: pfed objednanim S$achetnich den, je zhotovitel povinen vytyCit priabéh vSech
stavajicich inzenyrskych siti a problematickych mist. V pfipadé koliznich situaci, pak
pfistoupi k pfelozce dotéené sité nebo upravi vtokové uhly Sachty tak, aby ji bylo mozné

umistit mimo kolizni misto.
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e Vyustni objekt
Vyustni objekt je tvofen betonovym blokem tl. 0,3m, Sifky 3,2m, do néhoz je kotvena hlava
potrubi DN250 se Zabi klapkou. Potrubi usti do kaskadové soustavy poldrd — zasakd,

oddélénych hrazkami ve svazitém terénu.

1.2.2 Vypis délek projektované dest'ové kanalizace

GRAVITACNI DESTOVA KANALIZACE
PVC QUANTUM DN250, SN12

Stoka DKA (m) | 346,70

1.2.3 Material potrubi
Jedna se o vysokopevnostni tfivrstvé plnosténné trubky dle STO-AO 224-136/2009, zvenci
i zevnitf hladké. Trubky neobsahuji pénové vylehCeni. SendviCova konstrukce dale
vyzdvihuje vlastnosti materialu, pfitomnost fazového rozhrani na styku jednotlivych vrstev

omezu-je Sifeni trhlin. Trubky jsou opatfeny ve vyrobé& naformovanym hrdlem.

Technické parametry potrubi:

Vnitini pramér: - Di/DN 250 mm

Sténa: - 8,2 mm

Kruhova tuhost: - min SN 12 kN/m2

SDR tvarovky: - SDR34

Certifikat NORMA: - CSN EN 1401

Zpusob spojovani: - Integrované (formované z vyroby)
Technologie vyroby: - Triextruze

Konstrukce stény: - TFivrstva kompaktni

Délky: -1,3,6m

1.2.4 Ulozeni potrubi
Potrubi gravitacni deStové kanalizace bude ukladano do samostatného vykopu na piskové
loZze do pazené ryhy.
Pro hlavni zasyp v mistni komunikaci a nezpevnéné ploSe bude pouzit vykopek pouze
v pfipadé, Ze zeminy budou mit charakter rychle sedavych. Pokud nebudou zeminy vhodné,
bude proveden zasyp Stérkopiskem. Nad potrubi bude vzdy umisténa vystrazni folie dle
CSN 73 60 06. Zasyp nutno hutnit jen po stranach, aby nedochazelo k deformacim trub.

-5-
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Pfimo nad potrubim se min. do vysky 30 cm nad vrchol trubky nehutni! Zasyp bude téz po
vrstvach hutnén pfi sou¢asném povytahovani pazicich boxd do vySky hutnéné vrstvy.
Hutnéni bude probihat min. na 98 % Proctorovy zkou$ky standard. Jako zasyp potrubi
nesmi byt pouzita zemina zmrzla, s obsahem snéhu Ci ledu, s kusy dfeva, kameny,

promocena zemina apod.

V pfipadé zastizeni hladiny spodni vody bude vykop prohlouben o cca 20 cm pro provedeni
ploSného odvodnéni vykopu, bude provedena Stérkopiskova drenazni vrstva s drenazni
trubkou DN 100. Bude-li dochazet k poklesu spodni vody ve stavajicich studnach pfi
vykopovych pracich a pokladce potrubi, bude potfeba na potrubi do vykopu instalovat jilové

prehrazky.

Pfi provadéni vykopovych praci bude dbano na zajisténi stability pfilehlych stavebnich
objektt dle CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich
zkou$eni a CSN 73 3055 Zemni prace pfi vystavbé potrubi.

Vykop bude provadén v bezpe€né vzdalenosti od obrysu zakladu prilehlych budov.
Pokud nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, musi byt navrzeno opatreni k jejich

zabezpeceni.

Do zahajeni zemnich praci stavebnik zajisti polohopisné a vySkopisné vytyCeni vSech
podzemnich vedeni, kfizujicich i soubéznych inzenyrskych siti od pFisluSnych spravcu a
zabezpecCi jejich vyznaceni v terénu. Zhotovitel se bude snazit v maximalni mozné mire

dodrzet CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

1.2.5 Uprava povrchu
Vykop bude pazen. Zasyp musi byt fadné hutnén po vrstvach, max po 20 cm. Pro zasyp
v mistni komunikaci a v nezpevnéné plose bude pouzit vykopek pouze v pfipadé, ze zeminy
budou mit charakter rychle sedavych. Pokud nebudou zeminy vhodné, bude proveden

zasyp Stérkopiskem (viz vykres — Vzorovy fez uloZeni potrubi).
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1.3 DIO 01.1 Pripojky dest'ové kanalizace

Srazkové vody z uliénich vpusti budou do navrZzené kanalizace odvedeny pfipojkami DN
150. V projektové dokumentaci jsou navrzeny i odvodnovaci Zlaby, které budu téz napojeny
do destové kanalizace pfipojkami DN 150. Napojeni pfipojek na nové stoky bude provedeno
pomoci odbockovych tvarovek. PFipojky jsou vedeny kolmo na stoku, pfed napojenim bude

na nich osazeno koleno 45°.

1.3.1 Objekty na kanalizacnich pripojkach
e Uli¢né vpusti (UV)
Uliéni vpust bude postavena z prefabrikovanych betonovych dilct praméru 450 mm, ktera
bude mit koS pro zachyceni necistot a dno bude s kalovou prohlubni. UV bude mit stfedovou
skruz s otvorem pro PVC DN150. Uliéni vpust bude vybavena kanalizaéni mfizi 500x500

mm v¢&. ramu D400. Osazeni UV bude dle pokynu vyrobce.

e Odvodnovaci zlab ACO DRAIN Multiline V150
Zlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu, ktery vynika svoji vysokou pevnosti a
hladkosti povrchu. Ve spojeni s prafezem zlabu ve tvaru ,V* vznika odvodrovaci systém s
vyraznym samocisticim efektem, ktery zabrariuje usazo-vani necistot. Konstrukce Zlabu
vyztuzena zebry zajiStuje stabilitu i v naroCnych podminkach. Na odvodnovaci Zlab bude

umistén rost D400. Osazeni odvodriovacich zlabl bude dle pokynu vyrobce.

1.3.2 Vypis délek projektovanych pripojek

KANALIZACNIi GRAVITACNI PRIPOJKY
PVC QUANTUM DN150, SN12
Délka pfipojek (m) 55,0
Pocet pripojek (ks) 14
Pocet UV (ks) 10
Délka odvodriovacich Zlabd (m) 20,0
Pocet odvodnovacich Zlabu (ks) 4

1.3.3 Material potrubi
Jedna se o vysokopevnostni tfivrstvé plnosténné trubky dle STO-AO 224-136/2009, zvenci
i zevnitf hladké. Trubky neobsahuji pénové vylehCeni. Sendvi€ova konstrukce dale
vyzdvihuje vlastnosti materialu, pfitomnost fazového rozhrani na styku jednotlivych vrstev

omezu-je Sifeni trhlin. Trubky jsou opatfeny ve vyrobé& naformovanym hrdlem.

-7-
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Technické parametry potrubi:

Vnitini pramér: - Di/DN 150 mm

Sténa: -5,5mm

Kruhova tuhost: - min SN 12 kN/m2

SDR tvarovky: - SDR34

Certifikat NORMA: - CSN EN 1401

ZpUsob spojovani: - Integrované (formované z vyroby)
Technologie vyroby: - Triextruze

Konstrukce stény: - Tfivrstva kompaktni

Délky: -1,3,6m

1.3.4 Ulozeni potrubi

Viz. Ulozeni potrubi IO 01 Destova kanalizace

1.3.5 Uprava povrchu

Viz. Uprava povrchu 10 01 Deétova kanalizace

1.4 DIO 01.2 Poldrova kaskada

Poldrova kaskada se sklada z 11 nadrzek — dale ,zasaky“ Z1 az Z11, které jsou navzajem
oddéleny jilovymi hrazkami vpozvolném spadu, s Sitkou hlavy 0,5m. Pod poslednim
zasakem je jednostranna boéni hrazka, ktera sméfuje pfipadny zbytek pretékajici vody
mimo cestu. Umisténi zasaku je dano polohou hlavy hrazky kolmé na spad pozemku. Dno
kazdého vrchniho zasaku je ve spadu 2,0 % k hrazce zasaku pod nim.

Na zvolené ploSe se nachazi mnozstvi stromu, vétSinou vzrostlych na nizkych kmenech,
nékolik stromku je vysazeno nedavno. Zasaky byly fazeny tak, aby se vzrostlym stromim
vyhnuly, 4 malé stromky bude nutné presadit. Ostatni stromy v blizkosti stavby budou
chranény proti poskozeni.

Dle geologického prizkumu je do 0,1-0,2m hnéda jilovita hlina, tuhé konzistence, dale pod
ni navazky (pouze v sondé S-1) — do 0,8 m hlina, cihly, kameny, misty i komunalni odpad,
hloubé&ji hlina (0,8-1,0 m). Nasleduje hlina piscita az jilovita, tuha, v mocnosti 0,2 m a Sedy
piscity jil, tuhy, slidnaty, s kameny — eluvium podlozniho prachovceljilovce.

Nejprve bude sejmuta vrstva svrchni zeminy 0,1-0,2m, dale budou hloubeny zasaky. Cca

polovina vy$Ky je nad terénem a polovina vyhloubena pod terén. Hloubka je dana cca urovni
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v v

hloubka je 0 0,15m nizSi. Nejvétsi vyska jilovych hrazek nad terénem nepfevysuje 1,0m. Ve
spodni hrazce je vzdy o 0,15m snizeny pfepad $.1,0 m. Pfepadova plocha je zpevnéna
lomovym kamenem do betonu. Pod ni je ,vyvar‘-prohluben cca 0,4m hluboka vyplnéna
Stérkem pro pfipad razu z privalového desté. Zbytek dna je upraven vykopanou zeminou
v hutnéném provedeni. Na vnéjSi strané jilovych hrazek bude vrstva sejmuté zeminy a
plocha bude zatravnéna. Celkovy u€inny objem vSech zasaku je Z1 6,3+Z2 9,7+Z3 4,4+Z4
14,7+75 12,6+76 3,9+Z7 0+Z8 1,5+79 2,3+710 1,2+ 711 1,2 = celkem 57,8 m?.

1.5 Tlakové zkousky

Veskeré stoky budou podrobeny zkouskam dle CSN EN 1610 — Provadéni stok a
kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouSeni. Zkouska bude provedena vodou (metoda ,W*).
Pozn.: Variantné Ize zkousSku provést vzduchem (metoda ,L“).

Zkusebni pretlak je tlak vznikly z naplné zkusebniho useku az k urovni terénu Sachty,
s nejvySSi hodnotou 50 kPa a s nejmensi hodnotou 10 kPa, méfeno na dfiku trouby.
Pfipravna doba ¢ini cca 1 hod.

ZkuSebni doba musi byt 30 £ 1 minuta. Tlak musi byt udrzen v rozsahu 1 kPa. ZkuSebni
pozZadavek je splnén, jestlize objem pfidané vody neni vétSi nez:

0,15 I/m2 béhem 30 min. pro potrubi

0,20 I/m2 béhem 30 min. pro potrubi v€etné Sachet

0,40 I/m2 béhem 30 min. pro vstupni a revizni Sachty

Plocha m2 se rovna vnitfnimu omocenému povrchu.

Podrobnosti provadéni a délky tlak. zkousek a dal$i nalezitosti upravuje CSN EN 1610.

1.6 Proplach a dezinfekce potrubi

PFi podezieni z moznosti vniknuti nezadoucich pfedmétd do potrubi v dobé jeho pokladky
bude provedena zkouska prichodnosti. Potrubi kanalizace je dimenzovano relativné
v malych profilech a kazdy predmét (kamen, dfevo, hadr apod.) je velmi nebezpeény a muze

zpUsobit ucpani potrubi v nasledném provozu.

1.7 Zasobeni pozarni vodou
Neuplatni se.
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1.8 Prazkumy a méreni

Na uzemi byl proveden v roce 05/2024 podrobny geologicky a hydrogeologicky prizkum
pro posouzeni moznosti likvidace srazkovych vod na lokalité. Prizkum byl proveden firmou
WATERSYSTEM, Pavlem Lipanskym — geologické prace.

V dané lokalité, kde se planuje vystavba destové kanalizace bylo odhadovano zatfidéni
zeminy: 3.tf. - 50%, 4.tf. - 50%.

Pfi provadéni zemnich praci bude podil tfid tézitelnosti a zvySené hladiny podzemni vody

sledovan dozorem investora a fakturace zemnich praci bude provadéna dle skute¢nosti.

2. POZADAVKY NA VYBAVENI

Projektovana desStova kanalizace nepotfebuje zadné nestandardni vybaveni. Osazovani
drobnych objektl a pokladka potrubi se fidi béznymi zasadami za dodrzeni postupt vyrobcl

osazovanych prvka.

3. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Projektovana destova kanalizace bude zausténa do poldrovych kaskad.

4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

Vefejna kanalizace pfi svém bézném provozu neovlivni negativné kvalitu podzemnich a
povrchovych vod. K pfipadnému uniku splaskl z potrubi maze dojit pouze velmi zfidka a
nahodile v pfipadé poruchy. V tomto pfipadé feSi napravu (finanéné i vécné) uvedenim
naruseného povrchu do puvodniho stavu provozovatel této sité, a to dle zasad uvedenych

v provoznim fadu kanalizace.

5. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Na navrzenou destovou stoku bude napojena plocha komunikaci o vymére cca 1833 m?.
e vydatnost desté 220 I/s.ha
e trvani 15 min

e opakovani 0,5
Navrh kanalizace vychazi z obecného vzorce pro dimenzovani kazdé stoky na prutok
desStovychvod: Q=g .S .q

kde

-10 -
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Q - je navrhovy odtok destovych vod v I/s
Y - je soucinitel povrchového odtoku
S — je plocha pfislusného povodi stoky v m2

g - je intenzita smérodatného desté uvazované periodicity v I/s . ha.

) S - plocha Y- q - intenzita smérodatného | Q - odtok | V- mnozstvi

povodt | typ plochy [m?] | souéinitel dests [I/s . ha)] [l/s] [m3]
1 asfalt 238 0,9 220 471 4,24

2 asfalt 158 0,9 220 3,13 2,82

3 asfalt 230 0,9 220 4,55 4,10

4 asfalt 230 0,9 220 4,55 4,10

5 asfalt 226 0,9 220 4,47 4,03

6 asfalt 176 0,9 220 3,48 3,14

7 asfalt 190 0,9 220 3,76 3,39

8 asfalt 107 0,9 220 2,12 1,91

9 asfalt 218 0,9 220 4,32 3,88
10 asfalt 60 0,9 220 1,19 1,07
SUMA 36,29 32,66

Celkovy ucinny objem podrli (zasaku) je celkem 57,8 m3,

32,66 m3je 56 % objemu poldri pfi vydatnosti desté 220 I/s.ha a dobou trvani 15 min.

6. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

6.1 Vyty€eni stavby, geodeticky systém
Projekt kanalizace byl zpracovan na podkladu zamérfeni vySkopisu a polohopisu ve
vySkovém systému Bpv a soufadnicovém systému JTSK. Vypis vytyCovacich bodU

projektovanych siti pfeda projektant na vyzadani se souhlasem investora.

6.2 KFizeni a soubéh s inzenyrskymi sitémi (IS)
Zakresy tras stavajicich inZenyrskych siti jsou zakresleny do vykresu situace na zakladé
poskytnutych podkladu jednotlivych spravcu siti. Vzhledem k tomu, ze ve vétSiné pfipadu
tyto zakresy nejsou pfesné, jsou mista kfizeni vyznacena pouze orientacné.
Jedna se o tyto inZzenyrské sité:

e Vodovod

e Kanalizace

e Kabely NN

e Kabel VO
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Pfi pfedani stavenisté dodavateli zajisti investor pfed vystavbou pFitomnost vSech
odpovédnych zastupcl spravcu jednotlivych zafizeni, ktefi budou schopni a opravnéni
v terénu vytycCit situativné i vySkové sva zafizeni. V pfipadé pochybnosti o pfesnosti vytyCeni

pouzitymi pfistroji se zajisti i provedeni sond pro urCeni pfesné polohy.

Na zakladé takto ziskanych poznatkl bude dodavatel pfi provadéni zemnich praci
respektovat ochranna pasma jednotlivych vedeni dle nasledujicich zasad:
e pokud budou v ochranném pasmu IS provadény oteviené vykopy, budou provadény
ruéné az do faze jejich odhaleni a ocisténi
e Vv pfipadé kabeld vylouci jejich zavéSenim moznost pronaeni po celou dobu
montaze potrubi
e pfi zahozu piskem zajisti hutnéni pod odhalenymi vedenimi na 98 % Ps aZ do vysky
jejich ptivodniho ulozeni
e eventuelné, na zakladé pozadavku spravce pfi vytyCeni, zhotovi bloky z prostého
betonu (s minimalni pfimési cementu na sucho)
e pro zahoz takto oSetfeného ciziho vedeni ziska souhlas jeho spravce.
V projektu jsou dodrzeny platné normy zejména pak CSN 73 6005 (736005) Prostorové

usporadani siti technického vybaveni.

6.3 Zemni prace

Pfed zahgjenim vykopovych praci bude provedeno vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti
jejich spravci. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno z pracovniho pruhu po vytyCeni
stavajicich a navrzenych siti odstranit vSechny prekazky, které by mohly ohrozit bezpecné
provadéni stavby. Zahajeni vlastniho vykopu musi byt oznameno prfedem vilastnikim
jednotlivych siti (dle jejich podminek). Zemni prace budou provadény prevazné otevienym
vykopem.

Vykopy ryh budou provadény strojné, vyjma usekl, kde dojde ke kfizeni nebo blizkému
soubéhu se stavajicimi inzenyrskymi sitémi.

Po dokonceni vystavby bude terén stavenisté uveden do plvodniho stavu pfed zapocetim
vykopovych praci.

Pfi provadéni vykopovych praci a naslednych montaznich praci musi byt dodrzeny vSechny
platné predpisy a nafizeni BOZP, musi byt pouzivany predepsané ochranné pomucky pro

provadéni téchto praci.
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Pfi provadéni vykopovych praci bude dbano na zajisténi stability pfilehlych stavebnich
objektd dle CSN EN 1610 (756114) Provadéni stok a kanalizagnich pfipojek a jejich
zkou$eni a CSN 73 3055 (733055) Zemni prace pfi vystavbé potrubi.

Vykop bude provadén v bezpe€né vzdalenosti od obrysu zakladu prilehlych budov.
Pokud nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, musi byt navrzeno opatreni k jejich

zabezpeceni.

7. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Navrh destové gravitacni kanalizace je proveden s ohledem na minimalizaci udrzby stokové
sité. Vysledkem je navrh stokové sité se samoproplachovaci schopnosti. Udrzba stokové
soustavy bude spocivat v pravidelné kontrole UV (Cisténi kos() a pfipadném proplachu

potrubi. Cetnost &isténi bude stanovena provozem.

8. BEZPECNOST PRACE A VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

8.1 Bezpecnost prace

PFi pokladce potrubi je ohrozeno zdravi a bezpecnost pracovniki jednak pfi provadéni
zemnich praci, jednak pfi pokladani potrubi a provadéni objektu tvoficich pfislusenstvi
kanalizace.

Dodavatel stavby je povinen dodrZovat zakladni pravidla bezpec€nosti prace, ktera jsou
obsazena ve Sborniku vybranych pfedpisi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve
vodohospodarskych organizacich.

| z téchto duvodu je tfeba, aby pfi vybéru zhotovitele stavby bylo pfihlédnuto k tomu, ze
pfipadny uchazec€ prokaze z tohoto hlediska pfiznivé vysledky a ¢etnost proskolovani svych
zaméstnancl, nebot' investor pfi stavbé tohoto dila za poSkozeni zdravi zaméstnancu
dodavatele neodpovida.

Budouci provoz zafizeni bude svéfen odborné firmé, ktera bude schopna zabezpecit
bezpecnost pracovnikl provozu dle pravidel uvedenych v provoznim fadu.

V prabéhu praci bude pracovni pruh Fadné oznacen, za snizené viditelnosti osvétlen. Bude
zamezeno moznému padu osob do ryhy.

Pfi provadéni vykopovych praci a naslednych montaznich praci musi byt dodrzeny vSechny
platné pfedpisy a nafizeni BOZP a musi byt pouzivany pfedepsané ochranné pomucky pro

provadéni téchto praci.

-13 -



¢. zak.: 3/24-010 D.2.1 Technicka zprava

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpecnostnich pfedpist a norem. PFi provadéni

stavebnich praci je nutno dodrzet NV 591/2006 o blizSich poZadavcich na bezpeénost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. To se tyka zejména zemnich praci provadénych

mechanizacnimi prostfedky, jakoz i provadéni montaznich praci ve vykopisti, jeho zajisténi

(pazeni ryh a jam). VSichni pracovnici dodavatele budou pfed zahajenim stavby proskoleni

odbornymi Skoliteli. Za dodrzovani bezpelnostnich predpisi béhem stavby odpovida

stavbyvedouci.

Prace budou provadény v souladu s platnymi pfedpisy o bezpecnosti prace. Pracovnici

musi byt pfed zahajenim praci seznameni s technologickymi postupy a s pfislusnymi

bezpeclnostnimi predpisy.

Pfi vystavbé budou dodrzovany platné predpisy:

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Zajisténi vykopovych praci bude feSeno ve smyslu vyhlasky €. 591/2006 Sb. o blizSich

minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich:

Vykopy v obydleném uzemi, na vefejnych prostranstvi a v uzavienych objektech, kde
se soucCasné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi
nebezpedi padu do vykopu, musi byt technicky a viditeIné zajistény (napf¥. zabradlim
nebo kovovym oplocenim v pevnych ramech min.vysky 2,0 m v prefabrikovanych
mobilnich patkach).

Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt
opatfeny vystraznou dopravni znackou, v noci a za sniZzené viditelnosti musi byt
oznaCeny Cervenym vystraznym svétlem na zaCatku a na konci vykopu, pfipadné
v jinych nebezpeCnych mistech podle mistnich podminek, v mezilehlém prostoru
mohou byt vystrazna svétla od sebe vzdalena nejvyse 50 m.
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e Pfes vykopy se musi zfidit bezpecné pfechody o Sifce nejméné 0,75 m, na vefejnych
prostranstvich musi byt pfechody Siroké nejméné 1,5 m, pfechody nad vykopem
hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym zabradlim o vySce 1,1 m, na
vefejnych prostranstvich oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zarazkou,
pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
dvoutyCovym zabradlim se zarazkou.

e Socialni a zdravotnické zabezpeceni stavby bude FfeSeno vlastnimi prostfedky
dodavatele (maringotka, lIékarni¢ka, prvni pomoc apod.). Vaznéjsi urazy a odborné
oSetfeni poskytne pfislusné spadové zdravotnické zafizeni v misté.

e Pro zafizeni stavenisté plati CSN 73 0802 ED.2 (730802) Pozarni bezpe&nost staveb
- Nevyrobni objekty, CSN 73 0833 (730833) Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro
bydleni a ubytovani, CSN 65 0201 (650201) Hoilavé kapaliny - Prostory pro vyrobu,
skladovani a manipulaci a ostatni pfedpisy PO. Odstupové vzdalenosti ubytovacich
maringotek nebo ubytovacich buné&k se fesi podle CSN 73 0833 (730833) tak, ze
mezi skupinami bunék pro max. 24 osob se provede odstup podle tabulky 4 (10 m,
jsou-li hoflavé), nebo Ize odstupovou vzdalenost zmensSit vybudovanim montovanych
pozarnich zdi, a to pouze na minimalni vzdalenost umoznujici manipulaci.

e Sklady hoflavych kapalin a vybusnin Ize umistit tak, aby se pfekryvala jejich ochranna
pasma. Odbér pozarni vody pro vnéjSi hasebni zasah bude zajistén ze
stavajiciho vefejného vodovodu pfes pozarni hydranty nebo z mistnich pozarnich
nadrzi.

e Béhem stavby musi provadéjici organizace zabezpecit, aby nedochazelo
k poruSovani bezpecnostnich predpist pfi pracovnich postupech, pfi ochrané

pracovnikl, ani ve vztahu k ostatnim ob&andm ¢&i organizacim.

Jedna se zejména o:

1) Zakon €. 274/2001 Sb. — Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu

2) Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb.Nafizeni vlady o zplsobu evidence urazl, hlaseni a

zasilani zaznamu o Urazu

3) Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

4) CSN ISO 12480-1 (270143) Jefaby — Bezpe&né pouzivani — Cast 1: VSeobecné
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5) CSN EN 50341-1 ED.2 (333300) Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC
1 kV - Cast 1: Obecné pozadavky - Spoleéné specifikace
6) CSN 33 2000-4-41 ED.3 (332000) Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41:

Ochranna opatfeni pro zajiSténi bezpecCnosti - Ochrana pfed urazem elektrickym

proudem
7) CSN 65 0201 (650201) Hoflavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

8) Hygienické predpisy sv. 14, Smérnice pro stanoveni pasem hygienické ochrany kolem

zdroju ur€enych k hromadnému zasobovani obyvatelstva pitnou vodou.

Dale je tfeba dodrzovat piislusné CSN pro praci s elektrickym zafizenim. Z toho pak
zejména:
e CSN EN 50110-1 ED.3 (343100) Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast
1: Obecné pozadavky

Montazni prace smi dodavatel provadét pouze pracovniky s kvalifikaci podle nafizeni vliady
¢. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢€innosti na elektrickych

zarizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice.

8.2 VIliv na zivotni prostredi

Provozovani kanalizace pfi bézném provozu negativné neovlivni Zivotni prostredi.
K pfipadnému poskozeni povrchu terénu mize dojit pouze velmi zfidka a nahodile v pfipadé
poruchy — Uniku splaskové vody z potrubi. V tomto pfipadé feSi napravu (finanéné i vécné)
uvedenim naruseného povrchu do puvodniho stavu provozovatel této sité a to dle zasad
uvedenych v provoznim fadu kanalizace.

V obdobi vystavby bude pfilehlé okoli doasné zatiZzeno pradnosti a emisemi ze spalovacich
motora (nakladni vozidla, vrtaci, hloubici a hutnici stroje, kompresory, dieselagregaty). Tato
zatéz pomine ukoncenim stavby. V prlibéhu stavby je tfeba feSit opatreni ke snizeni téchto
negativnich vlivl, zejména pak omezenim doby jejich trvani. Pfi provadéni zemnich nebo
stavebnich praci pfijme stavebnik v dobé realizace takova technicka a organizacni opatfeni
ke sniZeni prasnosti v takovém rozsahu, aby touto prasnosti nedoslo k obtéZovani obyvatel
vmisté a okoli stavby (zametani, nebo zkrapéni komunikaci, oc€ista automobild

opoustéjicich stavenisté a podobné).
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PFi realizaci zaméru budou vznikat rizné druhy odpadd, které budou dle zakona o odpadech
(zakon €. 541/2020 Sb.) pfednostné vyuzity, teprve poté pfedany opravnéné osobé Kk jejich
odstranéni. Materialové vyuziti odpadu ma prednost pied jinym vyuzitim. Odpad vznikly pfi
realizaci budou tvofit pfedevsim zbytky stavebnich material( — dfevo, beton, cihelny odpad,
plasty apod.

Odpady, vzniklé pfi stavebnich €innostech, je nutné tfidit podle druhu a kategorie, které
stanovuje vyhlaska €.8/2021 Sb., Vyhlaska o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti
odpadu (Katalog odpadu).

Pfi realizaci stavby tfeba oddélené soustfedovat stavebni a demolicni odpady dle § 42
Vyhlasky MZP &. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlasky &. 445/2022
Sb. Pokud bude pfi stavebni ¢innosti vznikat vykopova zemina, tak neni odpadem, jestlize
splhuje podminky uvedené v § 2 odst. 1 pism. e) zakona €. 541/2020 zakon o odpadech,
kde je uvedeno, Ze se zakon nevztahuje na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym
pfirodnim materialem vytézenym béhem stavebni Cinnosti, pokud je zajisténo, ze material
bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytézen.
Jestlize nebude pfipadna vykopova zemina takto pouZita, je nutné fidit se Vyhlaskou MZP
€.273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Komunalni odpad bude tfidén, ukladan do nadob na odpad a pravidelné odvazen

autorizovanou firmou na skladku.

9. PODKLADY PRO PROJEKT

¢ Digitalizovana pozemkova mapa

e Zaméfeni polohopisu a vySkopisu uzemi

e Vstupni udaje poskytnuté investorem

e Digitalni podklady od spravcu inZzenyrskych siti

e Rekognoskace terénu
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10. NORMY, ZAKONY A VYHLASKY

10.1 Zakony a vyhlasky

Zakon €. 283/2021 Sb. Stavebni zakon

Vyhlaska €. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

Zakon €. 254/2001 Sb. Zakon o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon)
Zakon &. 334/1992 Sb. Zakon Ceské narodni rady o ochrané zemé&délského padniho
fondu

Zakon €. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu a o
zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich)

Nafizeni vlady €. 401/2015 Sb. o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezZitostech povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Zakon €. 258/2000 Sb. Zakon o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu

Zakon €. 274/2003 Sb. Zakon, kterym se méni nékteré zakony na useku ochrany
vefejného zdravi

Vyhlaska €. 183/2018 Sb. Vyhlaska o nalezitostech rozhodnuti a dalSich opatfeni
vodopravniho ufadu a o dokladech pfedkladanych vodopravnimu ufadu

Vyhlaska ¢. 393/2010 Sb. Vyhlaska o oblastech povodi

Zakon €. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech

Vyhlaska €. 8/2021 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpadi a posuzovani vliastnosti odpad
(Katalog odpadu)

Vyhlaska €. 273/2021 Sb. Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska ¢. 445/2022 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky &. 78/2022 Sb., a dalSi
souvisejici vyhlasky v oblasti odpadového hospodarstvi

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostredi

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Nafizeni vlady o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeCim padu z vysky nebo do
hloubky
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Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Zakon €. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. Nafizeni vlady o zpUsobu evidence urazu, hlaSeni a
zasilani zaznamu o urazu

Nafizeni vlady ¢&. 194/2022 Sb. Nafizeni vlady o pozadavcich na odbornou
zpusobilost k vykonu €innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost

v elektrotechnice

10.2 Technické normy

CSN EN 752 (756110) Odvodtiovaci a stokové systémy vné budov - Management
stokoveho systému

CSN EN 805 (755011) Vodarenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soudasti
CSN EN 1295-1 (750210) Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro rizné
zatéZovaci podminky - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 1610 (756114) Provadéni stok a kanalizagnich ptipojek a jejich zkouseni
CSN EN 12613 (646910) Oznadovaci vystrazné folie z plastt pro kabely a potrubi
ulozené v zemi

CSN EN 12889 (756115) Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a
jejich zkouseni

CSN EN 13508-1 (756901) Zjistovani a hodnoceni stavu venkovnich systémii
stokovych siti a kanalizaénich pFipojek - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 13508-1 (756901) Zjistovani a hodnoceni stavu venkovnich systémli
stokovych siti a kanalizaénich pFipojek - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 14457 (756305) VSeobecné pozadavky na stavebni dilce pro bezvykopové
technologie stok a kanalizaCnich pfipojek

CSN EN 14654-1 (756902) Odvodiiovaci a stokové systémy vné budov - Rizeni a
kontrola ginnosti - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 14801 (755013) Podminky pro tlakovou klasifikaci vyrobkt potrubnich
systému uréenych pro zasobovani vodou a odvadéni odpadnich vod
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e CSNEN 1992-3 (731201) Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 3:
Nadrze na kapaliny a zasobniky

e CSNEN ISO 14688-1 (721003) Geotechnicky prizkum a zkouseni - Pojmenovani a
zatfidovani zemin - Céast 1: Pojmenovani a popis

o CSN 01 3463 (013463) Vykresy inzenyrskych staveb — Vykresy kanalizace

e CSN 13 0072 (130072) Potrubi. Oznadovani potrubi podle provozni tekutiny

e CSN 72 1006 (721006) Kontrola zhutné&ni zemin a sypanin

e CSN 73 3055 (733055) Zemni prace pfi vystavbé potrubi

o CSN 73 6005 (736005) Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

o CSN 73 6006 (736006) Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni
technického vybaveni

e CSN 736133 (736133) Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci

e CSN 750101 (750101) Vodni hospodarstvi - Zakladni terminologie

e CSN 750161 (750161) Vodni hospodaistvi - Terminologie v inZenyrstvi odpadnich
vod

e CSN 750905 (750905) Zkousky vodot&snosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

e CSN 75 2130 (752130) Kfizeni a soub&hy vodnich tokd s drahami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi

e CSN 756101 (756101) Stokové sité a kanalizaéni pripojky

e CSN 756230 (756230) Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a
pozemni komunikaci

e CSN 756101 (756101) Stokové sité a kanalizaéni pripojky

e CSN 756261 (756261

e CSN 759010 (759010

e CSN 756909 (756909) Zkousky vodotésnosti stok a kanalizagnich pfipojek

o CSN 83 8030 (838030) Skladkovani odpadti - Zakladni podminky pro navrhovani,

vystavbu a provoz skladek

Destové nadrze

Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

)
)
)
)

e TNV 750211 (750211) Navrhovani vodovodniho a kanalizacniho potrubi uloZeného
v zemi - staticky vypocet

e TNV 750951 (750951) Oznacovani potrubi podle protékajici latky ve
vodohospodarskych provozech

e TNV 75 5408 (755408) Bloky vodohospodarskych potrubi
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e TNV 756011 (756011) Ochrana prostifedi kolem kanalizaCnich zafizeni.
e TNV 756910
e TNV 756911
e TNV 756925 (756925) Obsluha a udrzba stokovych systémd

756910) Zkousky kanaliza¢nich objektu a zafizeni

756911) Provozni fad kanalizace

(
(
(
(

V Praze, 10/2024 Vypracoval: Ing. Roman Keller a Ing. arch. Tamara Pokorna
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